	2.4. Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas)

	1. Paredzamās darbu izmaksas: 

	Darbu veids
vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts
	Cena par vienību, EUR
	Vienību skaits
	Kopējā cena, EUR (bez PVN)
	Piezīmes

	1,6 m platas ietves bruģēšana (iekļaujot materiāla un transporta izdevumus, darbu, smilšu un šķembu kātras), visā ielas posma (~765m) garumā, m2
	35
	1224
	42840
	Visu materiālu un darbu cenas noteiktas orientējoši, izmantojot  vairāku piegādātāju publiski pieejamo informāciju. Būvdarbu apjomi precizējami projektā.

	Betona apmaļu ierīkošana, visā ielas posma (~765m) garumā, abās ietves pusēs,  tek.m.
	10
	765x2=
	[bookmark: _GoBack]15300
	Visu materiālu un darbu cenas noteiktas orientējoši, izmantojot  vairāku piegādātāju publiski pieejamo informāciju. Būvdarbu apjomi precizējami projektā.

	Zaļās zonas un labiekārtojuma elementi (atkritumu urnas,  soliņi, velostatīvi pie pašvaldības izglītības iestādēm, ietvi no brauktuves atdaloši stabiņi, ja nepieciešams) ierīkošana, m2
	50
	
	Līdz 12500
	Būvdarbu apjomi un elementu specifikācijas  precizējamas projektā.

	Citi ar ietves izbūvi saistīti izdevumi (zemes darbi, drenāža, inženierkomunikāciju akas, lietus ūdens novadīšana utt.)
	
	
	Līdz 12500
	Būvdarbu apjomi un elementu specifikācijas  precizējamas projektā.

	Gājēju pārejas ierīkošana
	6000
	1
	6000
	Būvdarbu apjomi un elementu specifikācijas  precizējamas projektā.

	Projektēšanas un būvuzraudzības izmaksas
	
	
	Līdz 10 000
	

	PAVISAM KOPĀ
	
	
	Līdz 100000
	

	
	
	
	
	



Piezīme. Dotās izmaksas ir uzskatāmas par tuvinātu aplēsi, kuras mērķis ir parādīt, ka projekta izmaksas aptuveni iekļaujas konkursa nolikumā minētajā finansējuma apjomā. Reālās izmaksas nosakāmas iepirkuma procedūrās atbilstoši LR likumdošanai.


2. Ikgadējās uzturēšanas izmaksas (ja paredzamas) – ekvivalentas pārējo Rīgas ietvju uzturēšanas izmaksām, precizēt Rīgas domes Satiksmes departamentā _____ EUR




